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(a)

Rep. n. 4243 del 25 novembre 2010
CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI
AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA
CONVENZIONE
L'anno duemiladieci, il giorno venticinque del mese di novembre
TRA
La REGIONE EMILIA-ROMAGNA, con sede in Bologna Viale Aldo Moro
52, in persona del Direttore Genelale alle Reti Infrastrutturali, Logistica e Sistemi
di Mobilita, Ing. Paolo Ferrecchi (C.F.FRR PLA 64D06 B042F) domiciliato per
la carica in Bologna (BO), Viale Aldo Moro 30 , nella sua qualitd di Direttore
Genelale alle Reti Infrastrutturali, Logistica e Sistemi di Mobilitd, [e legale
rappresentante pro tempore] autorizzato alla stipulazione della presente in virti
della deliberazione di Giunta regionale n. 1765 del 22 novembre 2010 (d'ora in
avanti solo "Regione” o "Concedente"),
E
AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA Spa, con sede in Trento, via
Berlino, 10, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Signor
Graziano Pattuzzi (C.F.PTTGZN55T18G393D) munito dei necessari poteri in
virtit della delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 novembre 2010
(punto 2 all’ordine del giorno) (d’ora in avanti solo "Concessionario” o "Societi
di Progetto")
PREMESSO
Che Con deliberazione dell'Assemblea legislativa n, 64 del 5 luglio 2006, in
attuazione dell'articolo 164 della Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, 1a Regione

ha programmato la realizzazione dell'autostrada regionale Cispadana;
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(b)  che con avviso spedito all’Ufficio Pubblicazioni delle Comunita Europee in data
20 luglio 2006, pubblicato anche sul sito internet della Regione, la Regione
Emilia-Romagna rendeva nota la sua intenzione di affidare in regime di
concessione la progettazione, la realizzazione e la gestione dell’ Autostrada
Regionale Cispadana dal casello di Reggiolo-Rolo sulla A22 al casello di Ferrara
sud sulla A13 (la "Concessione");

(c) che a tal fine la Regione, con il medesimo avviso e sulla base delle indicazioni
tecniche desumibili dallo studio di fattibilita dalla stessa elaborato, sollecitava la
presentazione di proposte, ai sensi e per gli effetti degli artt. 152 e segg. del
D.Lgs. 163/2006, da parte dei soggetti in possesso della relativa qualificazione;

(d)  che tra le proposte pervenute la Regione ha ritenuto di pubblico interesse e
selezionato quella presentata dall’ Associazione Temporanea di Imprese costituita
da Societa’ per Azioni Autostrada Del Brennero S.P.A. (Mandataria), Coopsette
Societa’ Cooperativa, Impresa Pizzarotti & C. S.P.A., Collini Lavori S.P.A.,
Cordioli & C. 8.P.A., Tmpresa Oberosler Cav. Pietro S.P.A., Edilizia Wipptal
S.P.A,, Consorzio Stabile Co.Seam S.P.A., Consorzio Ravennate Delle
Cooperative Di Produzione E Lavoro, E Mazzi Impresa Generale Costruzioni
S.P.A.(Mandanti);

© che con delibera del 27 marzo 2008, n. 398 la Giunta Regionale ha approvato lo
schema di convenzione come modificato sulla base di accordo intervenuto tra le
parti a seguito di richiesta della Regione del 25.05.07 Prot. PG/2007/140735
indicante i principi ed i contenuti indefettibili rispetto ai quali, conseguentemente,
il Promotore aveva manifestato disponibilita ad adeguare e conformare senza
condizioni lo schema di convenzione proposto; tali principi indefettibili, che si
intendono riconfermati con la sottoscrizione della presente convenzione,
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prevedono come disciplinato nell’articolato, che, in ogni caso, non potranno
costituire revisione delle condizioni di Concessione a favore del Concessionario:
1. eventuali maggiori oneri, legati all'opera autostradale ed alle sue pertinenze,
derivanti da modifiche, varianti, integrazioni, approfondimenti ed ulteriori
indagini relative alla progettazione preliminare dell’opera, richieste c/o imposte
dalla Regione Emilia-Romagna e/o da altre Amministraziont, Enti od Autorita —
anche nell’ambito di conferenze di servizi - ai fini dell’approvazione di tale livello
di progettazione;

2. la realizzazione delle lavorazioni e delle opere di cui al sub 1.;

3. eventuali modifiche, varianti, integrazioni, approfondimenti ed ulteriori
indagini relative alla progettazione definitiva richieste e/o imposte dalla Regione
Emilia-Romagna e/o da altre Amministrazioni, Enti od Autorita ai fini della
rispondenza del progetto alle disposizioni normative e tecniche rilevanti per il
perfezionamento del procedimento di VIA;

4. I’attuazione delle prescrizioni di cui al sub 3. discendenti dalla VIA;

5. qualsiasi ritarde rispetto a lermini previsti nella proposta (es:
Cronoprogramma) relativamente ad atti ed operazioni di competenza della
Regione Emilia-Romagna. efo di altre Amministrazioni, Enti od Autorith o di
soggetti terzi, qualora sia motivato da esigenze istruttorie;

6. qualsiasi ritardo rispetto a termini previsti nella proposta (es:
Cronoprogramma) relativamente ad atti ed operazioni di spettanza del
concessionario;

7. le difficolta nonché I’impossibilith (anche parziale) per il concessionario efo
per i propri aventi causa (appaltatori, fornitori, subconcessionari, ecc.), per atto,

fatto e ogni altro evento non imputabile alla Regione Emilia-Romagna o ad altre
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Amministrazioni, Enti od Autorita, nel/di adempiere agli obblighi di concessione
relativi alle attivita di progettazione, costruzione ¢ gestione (anche di attivitd non
direttamente connesse all’esercizio autostradale) ivi compresa quella manutentiva,
secondo le condizioni e le modalita esecutive previste nella proposta;

8. il mancato raggiungimento dei volumi di traffico previsti nel relativo studio
facente parte delle proposta presentata o dei volumi di traffico indicati dalla
Regione Emilia Romagna nella documentazione tecnico-progettuale fornita ai
proponenti;

9. eventuali maggiori oneri per indennita e/o ritardi da qualsiasi causa derivanti
nell'espletamento delle attivita di occupazione efo espropriazione rispetto a
quanto previsto nella proposta;

10. qualsiasi rinvenimento di “sorprese geologiche”, residuati bellici e
ritrovamenti archeologici che non determinino significative varianti;

11. eventuali minori introiti e/o maggiori oneri relativi ad attivita direttamente e/o
indirettamente connesse alla gestione autostradale;

12. eventuali maggiori oneri efo minori introiti nella gestione dell’opera
direttamente e/o indirettamente derivanti dalla mancata realizzazione ad una certa
dala di infrastrutture di mobilita, previste nella proposta, ma ulteriori rispetto a
quelle indicate dalla Regione Emilia Romagna nella documentazione tecnico-
progettuale (CD punto 0.1 "Aspetti trasportistici) fornita ai proponenti;

13. eventuali maggiori oneri efo minori introiti connessi alle condizioni dei
mercali finanziari.

con bando spedito all’Ufficio Pubblicazioni delle Comunitd Europee in data 8
aprile 2008 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea S71 in

data 11 aprlle 2008, e pubblicato altresi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
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Italiana n. 45 del 16 aprile 2008 — quinta serie speciale e sul Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia Romagna n.67 del 22 aprile 2008 (il "Bando") la Regione
ha quindi indetto con determinazione n.3856 dell’08 aprile 2008 del Direttore
generale alle Reti Infrastrutturali, logistica e Sistemi di Mobilita, sulla base del
Progetto Preliminare presentato dal Promotore, la gara per 1'individuazione dei
soggetti ammessi alla procedura negoziata da svolgere con il Promotore stesso per
I’aggiudicazione della Concessione, precisando anche fasi ed adempimenti
procedimentali necessari per il perfezionamento ¢ I’approvazione dei livelli di
progettazione;

che all’esito della gara e della successiva negoziazione la Regione ha aggiudicato
la Concessione all’ Associazione Temporanea di Imprese costituita da Societa’ Per
Azioni Autostrada Del Brennero S.P.A. (Mandataria), Coopsette Societa’
Cooperativa, Impresa Pizzarotti & C. S.P.A., Collini Lavori S.P.A., Cordioli & C.
S.P.A., Impresa Oberosler Cav. Pietro S.P.A., Edilizia Wipptal S.P.A., Consorzio
Stabile Co.Seam S.P.A., Consorzio Ravennate Delle Cooperative Di Produzione
E Lavoro, E Mazzi Impresa Generale Costruzioni S.P.A. (Mandanti);

che 1’Equilibrio Economico Finanziario degli investimenti e della connessa
gestione si fonda sui presupposti e le condizioni di base indicati nel Piano
Economico Finanziario e nelle relative note esplicative, che ne sono parte
integrante, di cui all’Allegato D, unitamente al quale costituiscono parte
integrante della presente Convenzione ai sensi dell'articolo 143 del D.Lgs.
163/2006;

che tali presupposti e condizioni di base che determinano I'Equilibrio Economico

Finanziario degli investimenti necessari per realizzare I'opera e per la connessa
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(k)

gestione, ai sensi € per gli effetti dell’articolo 143 del D.Lgs. 163/2006,

consistono, tra I’altro:
(a) nella durata della Concessione;

(b) nella erogazione del Corrispettivo nei termini e secondo le
modalita previste nella presente Convenzione ¢ nell’allegato
Piano Economico-Finanziario;

(¢) el rispetto del piano tariffario previsto e posto a base
dell’allegato Piano Economico Finanziario;

(d) nella stabilita del regime fiscale vigente previsto
nell’allegato Piano Economico Fi nanziario;

() mel rispetto delle prassi amministrative per il rilascio delle
autorizzazioni, permessi, licenze e nulla osta necessarie efo
anche solo opportuni per la progetiazione, costruzione ed
gestione dell’Autostrada per quanto di competenza de]
Concedente e/o di terzi;

(f)  nel rispetto dei termini del Cronoprogramma per quanto di
competenza del Concedente efo di terzi (ferme restando le
eventuali esigenze istruttorie obbiettive e improcrastinabili);

(g) pid in generale, di tutte le ipotesi previste nell’allegato
Piano Economico Finanziario;

che in virtd di quanto previsto dal Bando ai sensi dell’articolo 156 del D.Lgs.
163/2006, I'aggiudicatario ha costituito, con atto Rep.n. 6652 Raccolta n. 4412 in
data 16.03.2010 a rogito del Notaio Dott. Michele Minganti, una Societd di
Progetto denominata Autostrada Regionale Cispadana Spa (ARC Spa) con
capitale sociale pari ad € 70.000.000,00 (settantamilioni/00) di cui versato €,
17.500.000,00 (diciasselte milioni cinquecentomila/00), d’ora in avanti
“Concessionario” o “Societa di progetto’”;

che la quota di partecipazione al capitale sociale del Concessionario di ciascun

Socio &:
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Societa’ Per Azioni Autostrada Del Brennero Spa, Pari A 51,00%

Coopsette Societa’ Cooperativa, Pari A 19,30%

Impresa Pizzarotti & C. Spa, Pari A 19,30%

Collini Lavori Spa , Pari A 3,00%

Cordioli & C. Spa, Pari A 0,50%

Impresa Oberosler Cav. Pietro Spa, Pari A 2,30%

Edilizia Wipptal SP.A., Pari A0,70%

Consorzio Stabile Co.Seam Spa, Pari A 3,30%

Consorzio Ravennate Delle Cooperative Di Produzione E Lavoro, Pari A 0,10%
Mazzi Impresa Generale Costruzioni S.P.A. Pari A 0,50%

che a seguito dell’intervenuta aggiudicazione e della costituzione della Societa di
Progetto, per dare esecuzione al rapporto occorre ora stipulare la relativa
convenzione di concessione;

che il Concedente & dotato di ogni potere ed autorith necessari a stipulare la
presente Convenzione per ’adempimento delle obbligazioni da essa derivanti e
per la realizzazione delle attivitd in essa descritte, e che sono state rispettale le
disposizioni normative, legislative e regolamentari, applicabili;

che la sottoscrizione della presente Convenzione, e l'adempimento delle
obbligazioni da essa derivanti non sono alla presente data in contrasto con
obbligazioni contrattuali in essere, leggi o con atti aventi forza di legge che siano
comunque vincolanti per il Concedente o su di esso destinato a produrre effetti;
che I'affidamento della Convenzione al Concessionario ¢ stata disposta nel
rispetto della normativa nazionale ¢ regionale vigente al momento della medesima

concessione;
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che al Concessionario & riconosciuto un Corrispettivo quale partecipazione
finanziaria pubblica nei termini e secondo le modalita di cui al successivo articolo
16.2 e che il Concedente si & impegnato a stanziare le relative somme nel proprio
bilancio.

tutto cid premesso, tra le parti come sopra individuate e rappresentale, si conviene
¢ stipula quanto segue.

ARTICOLO 1

Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della
presente Convenzione.

ARTICOLO 2

Normativa applicabile e fasi procedimentali

Per tutto quanto non previsto ed espressamente disciplinato dalla presente
Convenzione, dai suoi allegati e dai documenti richiamati nella Convenzione
stessa, il rapporto & soggetto all’applicazione della vigente normativa ed in
particolare del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per tutto quanto sicuramente compatibile
e riferibile alle concessioni, del D.P.R. 554/1999, del D.M. 145/2000, del D.Lgs.
81/2008, del D.Lgs. 42/2004 ¢ della L.R. 3/1999 e successive modifiche in
materia di riforma del sistema regionale € locale, del D.Lgs. 152/2006 & s.m.i. e
della L. R. 9/1999 relative alla disciplina della procedura di valutazione
ambientale, nonché delle disposizioni vigenti in materia di esproprio per pubblica
utilita e, in particolare, del D.P.R. 327/2001, della L.R. 37/2002 e dell'articolo 2,
comma 89, della L. 244/2007, della L.R. 37/2002 e dell'articolo 2, comma 89,
della L. 244/2007, della legislazione in materia autostradale e, pill in generale,

delle norme a tutela dell’ambiente rilevanti in tale settore.
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(a)

(b)

Il rapporto & altrest soggetto all’applicazione delle pertinenti norme della L.
241/1990, della L.R. 3/1999 e s.m.i. in materia di riforma del sistema regionale ¢
locale, nonché dell’art. 40 della L.R. 20/2000 in materia di accordi di programma
in variante alla pianificazione territoriale ed urbanistica.

Al fine di definire puntualmente i rispettivi impegni, obblighi e responsabilita le
Parti convengono che le fasi procedimentali propedeutiche all’avvio della
realizzazione dell’opera si articoleranno come segue:

Ad avvenuto perfezionamento della procedura di cui all’art. 155 del D.Lgs.
163/2006, la Regione, entro 60 giorni di propria iniziativa o su istanza del
Concessionario, provvedera all’indizione di apposita conferenza di servizi
preliminare - anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 14-bis della legge
241/1990 - sul Progetto Preliminare oggetto di aggiudicazione, al fine della
indicazione delle integrazioni, modifiche ed adeguamenti necessari alla definitiva
approvazione del Progetto Preliminare da parte della Regione e successivamente,
previo esperimento della procedura di VIA, all’approvazione del Progetto
Definitivo. A tale fine, il Concessionario dovra provvedere ,con le modalita
indicate agli articoli 6.1 e 6.2, alle eventuali necessarie integrazioni, modifiche ed
adeguamenti del Progetto Preliminare, laddove, ad insindacabile giudizio del
Concedente, non siano rinviabili alla fase progettuale successiva.

Il Concessionario & tenuto alla redazione dello Studio di Impatto Ambientale
attenendosi alle indicazioni e condizioni - anche integrative dei contenuti dello
stesso studio gia definiti nel Progetto Preliminare oggetto di aggiudicazione-
dettate dall’autorith competente in materia di VIA nell’ambito della conferenza di
servizi di cui sub a),nonché all’elaborazione del Progetto Definitivo per la

sottoposizione a VIA.
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(c) Ad avvenuto perfezionamento della procedura di VIA, il Concessionario dovra
sottoporre alla Regione, ai fini della relativa approvazione, il Progetto Definitivo
dell’opera, dopo avere provveduto alle eventuali integrazioni, modifiche e
correzioni progettuali discendenti dalle eventvali prescrizioni dettate dal
provvedimento VIA.

(d) L’approvazione del Progetto Definitivo di cui al punto ¢) avverrd a seguito di
convocazione, d'iniziativa della stessa Regione o su istanza del Concessionario,
di conferenza di servizi, previa verifica di ottemperanza, da parte dell’ Autorita
competente, delle prescrizioni VIA relative a questo livello di progettazione.

(e) La conferenza di servizi di cui al punto d) sark convocata anche ai sensi e per gli
effetti degli articoli 39 e 40 della L.R. 20/2000 e dell’art. 158 della Legge
Regionale 3/1999 e quindi quale conferenza preliminare al perfezionamento di
Accordo di Programma in variante alla pianificazione territoriale ed urbanistica
comportante, unitamente all’approvazione del progetto definitivo, anche
apposizione di vincoli espropriativi e dichiarazione di pubblica utilita, urgenza ed
indifferibilita delle relative opere.

()] Per il perfezionamento dell’Accordo di Programma di cui al punto e) il
Concessionario dovra in ogni caso predisporre a sua cura e spese uno specifico
studio, a corredo del progetto definitivo, relativo agli effetti urbanistico-territoriali
¢ ambientali dell’ Autostrada ed alle misure necessarie per il suo inserimento nei
territori comunali interessati, oltre agli elaborati necessari per le varianti agli
strumenti urbanistici.

(2) Successivamente, il Concessionario dovra provvedere allo sviluppo del Progetto
Esecutivo conformandosi alle prescrizioni — riferite a tale livello di progettazione
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3.4

3.5

3.6

Progetto Definitivo e di perfezionamento dell’ Accordo di programma in variante
agli strumenti urbanistici, al fine di sottoporre lo stesso progetto esecutivo alla
Regione che procederd alla relativa approvazione ad avvenuta verifica di
ottemperanza alle prescrizioni VIA da parte delle autorita competenti.
ARTICOLO 3

Oggetto e durata della Concessione

Fermo restando quanto previsto al successivo 6.1., la Concessione ha ad oggelto
la progettazione definitiva, comprensiva dello studio di impatto ambientale, la
progettazione esecutiva, 1'esecuzione dei lavori e la gestione funzionale ed
economica dell’Autostrada secondo i termini e le condizioni specificati nel
presente atto e nei documenti ad esso allegati.

11 Codice Identificativo di Gara (CIG) attribuito per la realizzazione delle attivita
oggetto della concessione di cui al punto 3.1. & il n. 0148350649. Al progetto di
investimento pubblico connesso & slato assegnato il Codice Unico di progetto
(CUP) n. E81B08000060009.

I diritti e gli obblighi del Concessionario previsti dalla Convenzione in
riferimento alla Autostrada devono intendersi come riferiti a tutte e a ciascuna
della fasi nelle quali, di volta in volta, si articola la realizzazione della Autostrada.
La durata della Concessione & di 49 anni salvo le eventuali proroghe ai sensi della
presente Convenzione, decorrenti dalla Data di Efficacia della Convenzione.

Alla scadenza della Concessione, per come meglio disciplinata all'articolo 41
della presente Convenzione, il Concessionario provvede alla consegna
dell'Autostrada al Concedente a titolo gratuito e in buono stato di manutenzione.
Nel periodo intercorrente tra la scadenza della Concessione e l'effettiva presa in

consegna dell'Autostrada da parte del Concedente o dai soggetti da quest'ultimo
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4.1

4.2

43

indicati, il Concessionario rimane obbligato alle prestazioni di gestione e
manutenzione ordinaria dell'Autostrada e rimane titolare del diritto ad incassare
gli introiti derivanti dalla gestione della stessa.

ARTICOLO 4

Prospezioni e sondaggio preliminare dell’area

Il Concessionario nel corso della predisposizione delle attivita di progettazione
dovrad operare con la massima scrupolosita rispetto alle tematiche relative
all'inserimento dell'Autostrada nel contesto del territorio in presenza di immobili
vincolati (ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 42/2004), di vincoli paesistici ed
archeologici. Particolare attenzione dovrd comunque essere posta rispetto alla
presenza di altri immobili di pregio o di potenziali aree di interesse archeologico.
Il Concessionario, in pendenza delle attivita di cui afl'arlicolo 2.2 lettera a), dovra
concordare con le soprintendenze di settore competenti per lerritorio eventuali
integrazioni alle ricerche storiche e bibliografiche impegnandosi all’eventuale
espletamento delle procedure di cui all’articolo 96 del decreto legislativo 163/06
senza oneri aggjuntivi a carico del Concedente. I relativi risultati dovranno essere
prodotti in tutte le opportune fasi progettuali e sottoposti alle relative procedure
approvative.

Le modalita delle successive fasi di indagini (indagini dirette mediante scavi) e
prospezioni geofisiche mirate all'approfondimento investigativo di aree risultate
potenzialmente interessate da ritrovamenti, dovranno essere stabilite di concerto
con la soprintendenza competente per territorio.

Qualora nel corso dei lavori di realizzazione venissero alla luce reperti di
interesse slorico, archeologico, artistico, scientifico o, comunque, soggetti alla

disciplina di cui al D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., il Concessionario dovra
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4.5

4.6

sospendere i lavori e darne immediata comunicazione alla competente
soprintendenza nonché al Responsabile del Procedimento. I lavori saranno ripresi
solo a seguito di ordine scritto del Responsabile del Procedimento e, ove occorra,
su espressa autorizzazione della competente Soprintendenza. Qualora a seguito
del predetto ritrovamento, il completamento dei lavori comportasse significative
varianti che determinino conseguenti maggiori tempi ovvero maggiori costi, in
particolare anche a scguito della eventuale sospensione dei lavori, il
Concessionario avra il diritto che sia ristabilito 1’Equilibrio Economico
Finanziario ai sensi del successivo articolo 28.

Ove in corso d’opera, emergesse la presenza di sostanze efo residui inquinanti,
non derivanti dalle attivitd di realizzazione dell’Autostrada, in una quantita
superiore ai limiti previsti dalla normativa in vigore, il Concessionario provvedera
ad informarne le autorita competenti, secondo le disposizioni normative
applicabili al caso specifico.

Qualora si verifichi I'evento di cui al comma precedente o qualsiasi altra
“sorpresa geologica”, il Concessionario, su richiesta del Concedente, sara tenuto a
porre in essere le attivith di indagine o di caratterizzazione ambientale del sito
oggetto dell’inquinamento e ad effettuare le opere di messa in sicurezza, bonifica
o ripristino ambientale dello stesso. Qualora a seguito del predetto evento, il
completamento dei lavori comportasse significative varianti con conseguenti
maggiori tempi ovvero maggiori costi, in particolare anche a seguito della
eventuale sospensione dei lavori, il Concessionario avrd il diritto che sia
ristabilito I’Equilibrio Economico Finanziario ai sensi del successivo articolo 28.
11 Concessionario dovra procedere alla bonifica da ordigni esplosivi e residuati

bellici delle aree interessate dai lavori di realizzazione dell’ Autostrada. Prima dli
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il

dare corso alle opere di bonifica bellica, il Concessionario dovrd darne
comunicazione all’ Autoritd Militare, al Responsabile del Procedimento nonché al
Direttore dei Lavori. II Concessionario dovra esibire al Responsabile del
Procedimento le attestazioni circa I’avvenuto puntuale adempimento dei suddetti
obblighi dopo averli richiesti all’Autorita Militare competente e tutto a propria
cura e spese. In caso di rinvenimento di ordigni bellici e di bonifica, si
applicheranno le medesime disposizioni applicabili nei casi di inquinamento di
cui ai precedenti articoli 4.4 e 4.5, fermo restando che il Concessionario avrd
diritto a vedere ristabilito 1’Equilibrio Economico Finanziario ai sensi del
successivo articolo 28 solo qualora le opere di bonifica bellica comportino
significative varianti.

ARTICOLO S

Interferenze

Per la risoluzione delle interferenze note o prevedibili in fase progettuale il
Concessionario & tenuto ad ottemperare e dare attuazione agli accordi ed alle
determinazioni assunti dal Concedente ovvero, se applicabile, nell’ambito della
Conferenza di Servizi propedeutica all’approvazione del Progetto Definitivo.
Qualora si manifestino nuove interferenze nel corso dei lavori di realizzazione
dell’ Autostrada il Concessionario si impegna a definire e concordare con il
Concedente, ¢ se del caso con i gestori delle opere interferenti, le modifiche e gli
adeguamenti necessari per la risoluzione delle interferenze stesse. A tal fine il
Concedente conferira al Concessionario apposilo mandato per condurre le
trattative e formalizzare i relativi accordi con i geslori delle opere interferenti,
impegnandosi a fornire collaborazione al Concessionario per risolvere e definire

preventivamente i problemi che dovessero insorgere con gli enti e soggetti gestori
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6.1

di pubblici servizi a causa di interferenze dei lavori con i servizi stessi o con aree,
strutture, fabbricati di loro proprieta e/o in loro uso.

Il Concessionario & comunque tenuto allo svolgimento delle attivith dirette
all’ottenimento dei permessi, delle licenze e delle autorizzazioni necessari alla
esecuzione dei lavori, compresi quelli richiesti per la deviazione, lo spostamento o
la soppressione di canalizzazioni interferenti con il tracciato antostradale e con le
opere complementari noncheé alla stipula delle necessarie convenzioni con gli enti
interferenti interessati per la definizione delle modalita progettuali ed operative.
Le suddette convenzioni con gli enti interessati verranno sottoposte dal
Concessionario al Concedente per la relativa approvazione che dovra avvenire
entro 30 giorni.

Resta espressamente inteso che i maggiori tempi efo i maggiori costi/oneri
discendenti dalla risoluzione delle interferenze di cui al precedente 5.1. devono
considerarsi ad esclusivo carico del Concessionario.

ARTICOLO 6

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva

Tl Concessionario & tenuto ad adeguare, a propria cura e spese, il Progetto
Preliminare dell’ Autostrada e delle sue pertinenze, acquisito e conservato agli atti
del Servizio Viabilith, Navigazione Interna e Portualith commerciale con PG n.
2010.0155353 del 14 giugno 2010, parte integrante della presente convenzione,
ancorché non materialmente allegato, a tutte le richieste (comportanti, modifiche,
varianti, integrazioni, approfondimenti o ulteriori indagini non rinviabili, a
giudizio insindacabile del Concedente, alla successiva fase di progettazione)
formulate dal Concedente in esito alla Conferenza di servizi di cui all’art. 2.2. lett.

a). Il Progetto Preliminare, eventualmente adeguato ai sensi del presente comma,

i .‘-I.E.:%IJT”
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6.2

6.3

6.4

6.5

k B
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sard comunque oggetto di specifica approvazione, a seguito della Conferenza di
Servizi di cui all’art. 2.2. lett.a), da parte del Concedente.

Il Progetto Definitivo, unitamente al relativo Studio di Impatto Ambientale, sara
elaborato dal Concessionario in conformita al Progetto Preliminare approvato dal
Concedente ai sensi dell’art. 6.1 e dovra essere adeguato a tutte le modifiche,
varianti, approfondimenti ed ulteriori indagini conseguenti alla Conferenza di
Servizi di cui all’art. 2.2. lett. a).

Il Concessionario & tenuto a provvedere alla predisposizione del Progetto
Definitivo e del Progetto Esecutivo dell’ Autostrada a propria cura e spese, nel
pieno rispetto delle prescrizioni e degli standard di legge in vigore alla data di
predisposizione dei citati livelli di progettazione, richiedendo ove necessario il
parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in ottemperanza alle eventuali
indicazioni del Concedente nonché di quanto qui di seguito previsto con
riferimento ai diversi livelli di progettazione.

Il Progetto Definitivo sardi composto dagli elaborati elencati all’articolo 93
comma 4 del D.Lgs 163/06 e all’articolo 25 del D.P.R. 554/1999 (e descritti nei
successivi articoli da 26 a 34 dello stesso o altra normativa cogente al momento
della sua elaborazione), conterra tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio
delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni, e dovrad consentire la compiuta
individuazione dei lavori da realizzare.

Il Progetto Definitivo, unitamente al relativo studio di impatto ambientale, basato
sugli studi e sulle indagini preliminari di cui all’articolo 4 e composto dagli
elaborati individuati al precedente articolo 6.4, dovra essere ultimato e sottoposto

al Concedente per 1'approvazione entro 90 giorni dalla data di approvazione del
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6.6

6.7

6.8

6.9

Progetto Preliminare a seguito dell’espletamento delle attivita di cui all’art.2.2
lettera a).

Qualora il Progetto Definitivo predisposto dal Concessionario non sia meritevole
di approvazione, anche in sede di V.LA., per la presenza di errori od omissioni
come definiti dall’articolo 132, 6° comma, del D.Lgs. 163/2006, il Concessionario
& tenuto ad adeguare ed emendare il progetto entro 45 giorni dalla relativa
comunicazione da parte del Concedente, senza pregiudizio per il termine di
consegna del Progetto Esecutivo di cui infra.

Al di fuori dell’ipotesi di cui al comma precedente il Concessionario & tenuto ad
apportare al Progetto Definitivo tutte le modifiche e le integrazioni eventualmente
ritenute opportune e richieste dal Concedente secondo le disposizioni del
successivo articolo 7.

Fermo restando I’obbligo di cooperazione del Concedente al fine di garantire la
conclusione del procedimento nel minor tempo possibile, € espressamente
convenuto fra le parti che [I'eventuale superamento dei tempi previsti nel
Cronoprogramma per lo svolgimento attivith di cui all’art.2.2, qualora sia
motivato da obiettive ed improcrastinabili esigenze istruttorie vell’ambito dei
rispettivi procedimenti amministrativi, cosi come indicati dalle norme che i
disciplinano, dalle amministrazioni di competenza o, in mancanza, dall’articolo 2
della L. 241 del 1990 e s.m.i.,, non potrd costituire causa di revisione delle
condizioni a favore del Concessionario.

Il Progetto Esecutivo sard elaborato dal Concessionario in conformita al Progetto
Definitivo approvato in sede di accordo di programma ai sensi dell’articolo 2.2.

lett. d) ed ).
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6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

Il Progetto Esecutivo sara composto dagli elaborati elencati all’articolo 93 comma
5 D.Lgs 163/06 e all’articolo 35 del D.P.R. 554/1999 (e descritti nei successivi
articoli da 36 a 45 dello stesso o altra normativa cogente al momento della sua
elaborazione), dovra definire in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo
costo ed essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni
elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualith, dimensione e prezzo.

Il Progetto Esecutivo dovra essere ultimato e sottoposto al Concedente per
I’approvazione nel termine di 90 giorni decorrenti dalla comunicazione
dell’approvazione del Progetto Definitivo.

I Concedente & tenuto ad esprimere parere positivo ovvero a comunicare le
proprie osservazioni/prescrizioni sul Progetto Esecutivo-entro 45 giorni dalla sua
ricezione.

Qualora il Progetto Esecutivo predisposto dal Concessionario non sia meritevole
di approvazione per la presenza di errori od omissioni come definiti dall’articoli
132, 6° comma, del D.Lgs. 163/2006, il Concessionario & tenuto ad adeguare ed
emendare il progetto entro 45 giorni dalla relativa comunicazione da parte del
Concedente, che assumera le proprie determinazioni al riguardo entro i successivi
30 giorni. In tal caso il Termine Ultimo dei Lavori non subira alcuno slittamento
in relazione alla maggior durata della fase progettuale relativa al Progetto
Eseculivo.

Al di fuori dell’ipotesi di cui al comma precedente, il Concessionario € tenuto ad
apportare al Progetto Esecutivo tutte le modifiche e le integrazioni eventualmente
ritenute opportune e richieste dal Concedente, confoermemente alle disposizioni di

cui al successivo articolo 7.
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6.15

6.16

6.17

7.1

11 Progetto Definitivo ed il Progetto Esecutivo devono specificamente indicare le
caratteristiche delle opere e le cautele da osservare per gli attraversamenti dei
corsi d'acqua e delle strade pubbliche, nonché per gli allacciamenti a queste
ultime.

11 Progetto Definitivo ed il Progetto Esecutivo sono redatti tenendo conto delle
esigenze del traffico, nonché di quelle degli enti interessati agli atiraversamenti ed
allacciamenti di cui sopra.

Con riferimento all’entrata in vigore del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in materia di VIA
e delle procedure indicate all’art. 2.2. lettere a) € b), fatte salve le previsioni di cui
all’art. 6.6. e 6.13, la durata della concessione & prorogata per un periodo pari a
quello effettivamente occorso per il perfezionamento delle attivita di cui all’art.
2.2 lett. a), b), ¢), d) ed e), decurtato del tempo effettivamente impiegato per la
predisposizione del Progetto Definitivo e del tempo previsto dal Crono
programma per |’approvazione del medesimo Progetto.

ARTICOLO 7

Varianti relative al Progetto Preliminare, al Progetto Definitivo ed al
Progetto Esecutivo

Non saranno considerate come modifiche dei presupposti e delle condizioni di
base e non potranno conseguentemente comportare 1’applicazione dell’articolo
28:

a) eventuali maggiori oneri, legati all’ Autostrada, derivanti da modifiche, varianti,
integrazioni, approfondimenti ed ulteriori indagini relative alla progettazione
preliminare dell’opera, richieste e/o imposte dalla Regione Emilia Romagna efo
da altre amministrazioni, enti od autoritd- anche nell’ambito di conferenze di

servizi ;
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8.1

b)

5.
)

)

la realizzazione delle lavorazioni e delle opere di cui al precedente punto sub a)
fatto salvo quanto previsto al successivo arl. 27.2 lettera (f).

Fatto salvo quanto previsto all’art. 6.1, 6.2, 7.1 ¢ 7.3, le richieste del Concedente
saranno considerate come modifiche dei presupposti e delle condizioni di base
con la conseguente applicazione dell’articolo 28 qualora comportassero una
variante progetluale rispetto al livello di progettazione approvato tale da generare
un aumento dei costi o dei tempi di realizzazione dell’Autostrada efo un
incremento dei costi di manutenzione o gestione ovvero una riduzione del traffico
o delle tariffe percepibili, il tutto rispetto a quanto previsto nel Piano Economico e
Finanziario.

Fermo quanto previsto al precedente articolo 7.2, non saranno considerate
modifiche dei presupposti e delle condizioni di base con la conseguente
applicazione dell’articolo 28:

a} eventuali modifiche, varianti, integrazioni, approfondimenti ed ulteriori
indagini relative alla progettazione definitiva richieste e/o imposte dalla Regione
Emilia Romagna e/o da altre amministrazioni, enti od autorita per il
perfezionamento del procedimento di VIA;

b) 'attuazione delle prescrizioni di cui alla precedente lettera a) discendenti dalla
VIA, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 27.2 lettera (f).

ARTICOLO 8

Espropriazioni

Con la stipula della presente Convenzione, la Concedente, ai sensi e per gli effetti
dell’ art. 164 ter, comma 6, della LR 3/99, delega al Concessionario, che accetta,
P'esercizio dei propri poteri espropriativi e lo svolgimento di tutte le attivita

necessarie all’acquisizione delle aree in cui I’ Autostrada dovra essere realizzata,
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84

quali le espropriazioni, le occupazioni temporanee e d’urgenza, gli acquisti e
I’apposizione di eventuali servitli, ai sensi e nelle forme di cui al D.P.R. n.
327/2001 e corrispondendo le indennitd di espropric cosi come da ultimo
commisurate ai sensi dell'articolo 2, comma 89, della L. 244/2007. Il Concedente
si attiverd affinch€ siano conferiti al Concessionario tutti i poteri di volta in volta
necessari per poter effettuare dette operazioni.

Tutti gli adempimenti amministrativi per le espropriazioni e gli asservimenti,
sono a carico del Concessionario, con facolta di avvalersi di soggetti privati per le
attivita preparatorie. Il Concessionario si fara carico altresi di tutti gli oneri, i costi
e le spese da corrispondere ai soggetti espropriati o asserviti, privilegiando, ove
possibile, Ie acquisizioni in via bonaria.

Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 6.8, Il Concedente si
attiverd per quanto di sua competenza affinché i tempi relativi alle espropriazioni
siano compatibili con la tempistica prevista nel Cronoprogramma. In particolare,
il Concedente si obbliga, ove necessario, a presenziare tempestivamente alla
stipula e a sottoscrivere gli atti di cessione bonaria e di compravendita delle aeree
in cui I’Autostrada dovra essere realizzata nonché agli altri alti necessari alla
costituzione di servit e altri diritli.

Oltre alle ipotesi previste ai successivi artt. 36, 37, 38 e 40, nel caso di mancata
realizzazione lotale o parziale dell’Autostrada disposta dal Concedente,
quest’ultimo si fara altresi carico di tutti gli oneri connessi ad eventuali pretese di
retrocessione delle aree espropriate secondo le disposizioni della presente
Convenzione.

ARTICOLO 9

Programma, ultimazione dei lavori ed entrata in esercizio

S
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